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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број: 02-11/250 
Дана: 29. јуна 2016. године 
Н О В И   С А Д 

 
 

ОДГОВОРИ  НА ПИТАЊА   
у вези  са припремањем понуде у поступку јавне набавке  

Изградња Сателитске  пијаце - I фаза, ЈН бр. 17/2016 
 
 
 Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих 
лица и одговорима у вези са припремањем понуде. 
 
 
ПИТАЊА: 
 

VII   ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      Пос  8  
Површина основног слоја термоизолације који се састоји од плоча једнаке 
профилације дебљине 6цм у опису позиције износи P=1073 м2  што је знатно већа 
количина од површине дефинисане у количини радова ( 722 м2) тј. површине 
крова надстрешнице.  
 

1. Молим Вас да нам разјасните према којој површини треба вршити анализу 
цене за основни слој термоизолације d=6цм. 
 
VII   ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       
У изолатерским радовима само позицијом 1 предвиђено је постављање 
хидроизолације окна лифта. 
 

2. Да ли је хидроизолација подне плоче надстрешнице и зграде случајно 
изостављена из предмера  радова с'обзиром да је у I фази изградње 
предвиђено бетонирање подних плоча?                      

 
ОДГОВОРИ:  
 

1. Термоизолација равног крова пројектована је од равних плоча дебљине 6 цм и 
плоча у паду од 2% (метарски комади за формирање пада висине крајева 2 и 4 цм, 4 и 6 цм и 
6 и 8 цм), Испод плоча у паду поставља се плоча дебљине 6 цм, за нивелисање висине тј. 
остваривање потребног пада. На делу крова од осе C до осе D, тј. код слемена где је највиша 
тачка нагиба, потребно је уградити равне плоче од 6 цм у 2 и 3 слоја па се њихова површина 
повећава и износи P=1073 м2. 
Ово је количина материјала за набавку, даље у позицији су дате и количине за набавку 
плоча у паду, које се разликују од површине крова. 
Површина крова тј. обим радова на изради термоизолације крова износи 722 м2, а за израду 
његове термоизолације уградиће се количине наведене у тендерској позицији. 
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2.  Хидроизолација објекта планирана је за извођење у другој фази. Изводи се као 
2К хидроизолациони еластични премаз преко подне плоче унутар објекта, преко које се 
затим изводе слојеви пода (кошуљица и финална облога). У првој фази могуће је извести 
хидроизолацију AB окна лифта, и та позиција налази се у тендерској документацији. 

 
  
 
 

 
ЗА НАРУЧИОЦА 

              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

       ________________________ 
              Миомир Јовановић 


