ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

               „Т Р Ж Н И Ц А“   

Жике Поповића бр. 4, Нови Сад  
Број: 02-11/342
Дана: 14. новембра 2013. године 

Н О В И   С А Д

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), НАРУЧИЛАЦ, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 у поступку јавне набавке радова број 24/2013 
ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ СА И БЕЗ СТРАНИЦА НА НАЈЛОН ПИЈАЦИ
1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, Жике Поповића 4, Нови Сад, www.nstrznica.co.rs.
2. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа.
3. Врста поступка: отворени поступак.
4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно  назив и ознака из општег речника набавке: набавка радова, израда надстрешнице са и без страница на Најлон пијаци у Новом Саду,  место извршења радова је Најлон пијаца, Темерински пут 1 у Новом Саду, 45213141 - Радови на изградњи наткривених пијаца – према општем речнику набавке.
5. Уговорена вредност: 14.562.473,80 динара без ПДВ-а.
6. Критеријум за доделу уговора: критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Број примљених понуда: 2 понуде.
8. Највиша и најнижа понуђена цена: 
27.840.847,20 динара без ПДВ-а

14.562.473,80 динара без ПДВ-а
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

14.562.473,80 динара без ПДВ-а
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29. октобар 2013. године
12. Датум закључења уговора: 13. новембар 2013. године
13. Основни подаци о добављачу:

Заједничка понуда групе понуђача: ДОО „БОБ“ НОВИ САД, Нови Сад, Корнелија Станковића бр. 15, матични број: 08497923 пиб: 100731278; „НПН ГРАДЊА“ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Љубомира Ненадовића бр.3, матични број: 20496584 пиб: 105946267; „МАКСИМ ГРАДЊА“ ДОО СУБОТИЦА, Суботица, Сегедински пут 80/1, матични број: 20368071 пиб: 105413714.
14. Период важења уговора: рок за извођење радова је 30 календарских дана од дана увођења у посао, а крајњи период важења обавеза из уговора је до истека важења менице за отклањање грешака у гарантном року.
15. Околности које представљају основ за измену уговора: /

ЗА НАРУЧИОЦА


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ





_________________________


Душан Окановић








