
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр. 4, Нови Сад   
Број: 02-11/294 
Дана: 16. августа 2016. године  
Н О В И   С А Д 
 
 
 
 
 На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), НАРУЧИЛАЦ, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, 
објављује: 

 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 у поступку јавне набавке редова број 17/2016  

 
ИЗГРАДЊА САТЕЛИТСКЕ  ПИЈАЦЕ - I ФАЗА 

 
1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, Жике Поповића 4, Нови Сад, www.nstrznica.co.rs. 
2. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. 
3. Врста поступка: отворени поступак 
4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 

класификације делатности, односно  назив и ознака из општег речника набавке: набавка 
радова, I фаза у изградњи Сателитске пијаце у Новом Саду,  место извршења радова је 
Сателитска пијаца, Стевана Хладног бр. 1 у Новом Саду, 45213140 - Радови на изградњи 
пијаца – према општем речнику набавке. 

5. Процењена вредност: 28.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
6. Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 3 

1. „ГП ОМЕГА“ ДОО НОВИ САД,  Нови Сад,  Руменачки пут  бр. 53б,  матични број: 08780501, 
ПИБ: 102712488; 

2. Заједничка понуда групе понуђача  „ГАТ“, ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Булевар Ослобођења 
бр. 30А, матични број: 08311137, ПИБ: 100447637 и „CONPRO“ DOO NOVI SAD, Нови Сад, 
Јоакима Вујића бр. 10, матични број: 20906642, ПИБ: 107968822; 

3. Заједничка понуда групе понуђача  „НПН ГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Љубомира 
Ненадовића бр. 3, матични број: 20496584 ПИБ: 105946267 ДОО „БОБ“ НОВИ САД, Нови 
Сад, Корнелија Станковића бр. 15, матични број: 08497923, ПИБ: 100731278  и „РАДУН 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Бачка Паланка, Железничка бр.11, матични број: 08648581, ПИБ: 
100453170. 

7. Разлог за обуставу поступка:  
Наручилац обуставља поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча. 

8. Када ће поступак бити поново спроведен: 
У току 2017. године, уколико се стекну сви неопходни услови. 

  
 
 

 
 
 
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
_________________________ 

Миомир Јовановић 


